



Утвърждавам:

12.10.2015 г.



МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Вх. №	017-6
София,	12.10.2015 г.

ДО РЕКТОРА НА МИННО-  
ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.  
ИВАН РИЛСКИ“

## ДОКЛАД

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ  
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-  
МОНТАЖНИ РАБОТИ (РСМР) НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В СГРАДИТЕ НА ГПФ И  
МТФ И МЕМФ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,

В съответствие с Вашата Заповед № Р-1134/12.10.2015г., днес, 12.10.2015 г. в гр. София, в 10:00 ч. в зала 69 в сградата на Ректората на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София, „Студентски град“, ул. „Проф. Боян Каменов“, определената комисия в състав:

1. инж. Борислав Миланов Крушкин – Директор АСД на МГУ – Председател;

и членовете:

2. инж. Иво Йорданов Георгиев – и-к отдел ОПиГ на МГУ;

3. Геновева Росенова Дюлгерова – юристконсулт в МГУ.

проведе процедура на договаряне без обявление за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““, с участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ж.к. „Студентски град“, ул. „Проф. Георги Брадистилев“, № 1А, с ЕИК 121799284, представляван от изпълнителния директор Олег Костадинов Атанасов.

I. Комисията констатира, че изискваните документи са постъпили в указания в поканата срок – 09.10.2015 г., 16:00 ч. – в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, в непрозрачен плик с вх. № ОП7-5/09.10.2015 г. в 10:11 часа, поради което същите подлежат на разглеждане.

II. След отваряне на непрозрачния плик и разглеждане на документите, представени от участника, беше констатирано, че няма липсващи или неотговарящи на изискванията на ЗОП и поканата на възложителя документи.

III. Въз основа на гореописаните констатации, Комисията пристъпи към договаряне на условията на договора с представителя на участника.

Договарящите се страни се съгласиха договорът за обществена поръчка да бъде със същото съдържание, каквото има проекто-договорът за обществена поръчка, публикуван в „Профил на купувача“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ в раздела със заглавие „ОП7/24.09.2015 г. Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, със следните променени условия:

3.1. Срокът за изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи е до 15.12.2015 г., като за крайна дата се счита датата на подписване на последния Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

3.2. Договарящите се страни се съгласиха гаранционният срок за всички видове ремонтни строително-монтажни работи да бъде 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на протокол за установяване на изпълнените РСМР.

IV. В документите на участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД се намери писмено предложение за предлаганата от дружеството цена на ремонтните строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – 13 217,00 /тринадесет хиляди двеста и седемнадесет/ лева без ДДС.

Пред Комисията представителят на участника устно потвърди посочената от него в писмен вид цена, с уточнението, че същата е без ДДС.

След проверка Комисията установи, че предложената от участника цена не надвишава предварително обявените условия на възложителя – заложената цена да е не повече от 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, поради което е единодушно приема предложената от участника цена.

V. Протоколът беше подписан без особени мнения от договарящите се страни.

VI. Във връзка с направените констатации относно предложението на участника и проведеното договаряне, Комисията предлага на осн. чл. 92а, ал. 5, т. 1 на Ректора на

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, да сключи договор за извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ж.к. „Студентски град“, ул. „Проф. Георги Брандистилков“, № 1А, с ЕИК 121799284, представлявано от изпълнителния директор Олег Костадинов Атанасов.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

  
.....  
/инж. Борислав Миланов Крушквин – Председател/

  
.....  
/инж. Иво Йорданов Георгиев/

  
.....  
/Геновева Росенова Дюлгерова/