


МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Вх. №	02119 - 27
София,	02.05. 20.17 г.

Утвърждавам:

Проф. д – р инж. Любен Тотев
РЕКТОР на МГУ „Свети Иван Рилски“

Дата:



ДОКЛАД

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № Р – 338/22.03.2017 Г. НА РЕКТОРА НА МГУ – ПРОФ. Д – Р ИНЖ. ЛЮБЕН ТОТЕВ

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № Р – 338/22.03.2017 г. и Заповед № Р – 419/21.04.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев, представя настоящия Доклад на Възложителя, съдържащ резултатите от работата й във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в процедура по възлагане на обществена поръчка, проведена по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура, с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група“

Комисията е в състав:

Пр
Р

Заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Комисията е конституирана със Заповед № Р – 338/22.03.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев. Сроктът, в който същата следва да завърши работата си, е 22.04.2017 г. Поради невъзможност в първоначално определения срок за Комисията да завърши своята работа, Председателят е отправил искане до Възложителя за удължаване на срока, определен от него за отваряне, разглеждане и оценка на офертите. Със Заповед № Р – 419/21.04.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев, е удължен срока за работа на Комисията до 22.05.2017 г.

До определения краен срок – 22.04.2017 г., Комисията е извършила всички действия по оценка и класиране на постъпилите оферти в поръчката. Не са постановявани други Заповеди, с които се изменят сроковете за работа и поставените задачи.