

ПРОТОКОЛ

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РСМР) НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В СГРАДИТЕ НА ГПФ И МТФ И МЕМФ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ““

Днес, 12.10.2015 г. в гр. София, в 10:00 ч. в зала 69 в сградата на Ректората на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София, „Студентски град“, ул. „Проф. Боян Каменов“, комисия в състав:

1. инж. Борислав Миланов Крушкин – Директор АСД на МГУ – Председател;

и членовете:

2. инж. Иво Йорданов Георгиев – н-к отдел ОПиТ на МГУ;

3. Геновева Росенова Дюлгерова – юристконсулт в МГУ.

определена със Заповед № Р-1134/12.10.2015 г. на Ректора на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София, проведе процедура на договаряне без обявление за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски““.

На договарянето присъства изпълнителният директор на поканения участник „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ж.к. „Студентски град“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“, № 1А, с ЕИК 121799284, Олег Костадинов Атанасов.

I. Комисията, пристъпи към проверка на необходимите документи за сключване на договор съгласно ЗОП, изискани от участника с поканата за участие в процедурата, изпратена до участника с Придружително писмо изх. № ОП7 IX-2/24.09.2015 г., получена на ръка от участника на 24.09.2015 г. Комисията констатира, че изискваните документи са постъпили в указания в поканата срок – 09.10.2015 г., 16:00 ч. – в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в непрозрачен плик с вх. № ОП7-5/09.10.2015 г. в 10:11 ч., поради което същите подлежат на разглеждане.

II. След отваряне на непрозрачния плик и разглеждане на документите, представени от участника, беше констатирано, че няма липсващи или неотговарящи на изискванията на ЗОП и поканата на възложителя документи.

III. Въз основа на гореописаните констатации, Комисията пристъпи към договаряне на условията на договора с представителя на участника.

Договарящите се страни се съгласиха договорът за обществена поръчка да бъде със същото съдържание, каквото има проекто-договорът за обществена поръчка, публикуван в „Профил на купувача“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ в раздела със заглавие „ОП7/24.09.2015 г. Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в

сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, със следните променени условия:

3.1. Срокът за изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи е до 15.12.2015 г., като за крайна дата се счита датата на подписване на последния Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

3.2. Договарящите се страни се съгласиха гаранционният срок за всички видове ремонтни строително-монтажни работи да бъде 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на протокол за установяване на изпълнените РСМР.

IV. В документите на участника „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД се намери писмено предложение за предлаганата от дружеството цена на ремонтните строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – 13 217,00 /тринадесет хиляди двеста и седемнадесет/ лева без ДДС.

Пред Комисията представителят на участника устно потвърди посочената от него в писмен вид цена, с уточнението, че същата е без ДДС.

След проверка Комисията установи, че предложената от участника цена не надвишава предварително обявените условия на възложителя – заложената цена да е не повече от 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотини/ лева без ДДС, поради което е единодушно приема предложената от участника цена.

V. Протоколът се подписва без особени мнения от договарящите се страни, както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

УЧАСТНИК „АКАДЕМИЧНО
СТРОИТЕЛСТВО 98“ АД:



/инж. Борислав Миланов Крушкин
Председател на Комисията/



/Олег Костадинов Аганасов
Изпълнителен Директор/



/инж. Иво Йорданов Георгиев/



/Геновева Росенова Дюлгерова/