



## РЕШЕНИЕ

№ P- 1142 / 13.10. 2015 г.

На основание чл. 92а, ал. 6, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, възприемайки изцяло като законосъобразни, правилни и обективни действията, констатациите и резултатите, отразени в Протокол от 12.10.2015 г., относно заседание, проведено на същата дата, и Доклад с вх. № ОП7-6/12.10.2015 г., на Комисия, назначена със Заповед № Р-1134/12.10.2015 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, за провеждане на процедура на договаряне без обявление за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, открита с Решение № Р-1024/24.09.2015 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, публикувано в Регистъра за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки на 24.09.2015 г.,

### 1. ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, участникът:

**„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД, със седалище и адрес на управление:  
гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, ж.к. „Студентски град”, ул. „Проф. Георги  
Брадистилев”, № 1А, с ЕИК 121799284.**

Изисканите от участника документи са постъпили в указания в поканата срок – 09.10.2015 г., 16:00 ч. – в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в непрозрачен плик с вх. № ОП7-5/09.10.2015 г. в 10:11 часа.

Участникът отговаря на всички изисквания на ЗОП и поканата на възложителя.

Вследствие на проведените преговори, са определени следните условия на договора за възлагане на обществената поръчка:

- договорът за обществена поръчка да бъде със същото съдържание, каквото има проекто-договорът, публикуван в „Профил на купувача” на МГУ „Св. Иван Рилски” в раздела със заглавие „ОП7/24.09.2015 г. Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, със следните променени условия:

1. Срокът за изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи е до

15.12.2015 г., като за крайна дата се счита датата на подписване на последния Протокол за установяване на изпълнените РСМР.

2. Гаранционният срок за всички видове ремонтни строително-монтажни работи да бъде 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на протокол за установяване на изпълнените РСМР.

3. Възнаграждението на Изпълнителя е в размер на 13 217,00 /тринадесет хиляди двеста и седемнадесет/ лева без ДДС, като цената включва всички данъци, такси и други преки и непреки разходи, дължими от Изпълнителя, както и предвидената печалба.

## II. НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, настоящото решение заедно с доклада за резултатите от преговорите, да се изпратят в тридневен срок до участниците и в същия ден да се публикуват в „Профил на купувача“ на МГУ „Св. Иван Рилски“.

  
проф. д-р Любен Боев  
РЕКТОР

